
着手 ：

完成 ：

令 和 ６ 年 月 日

令 和 ６ 年 月 日

ＮＯ．１

令和 6 年度 実 施 設 計 書

課　長 検　算 設　計

令和6年4月10日

工 事 名 称
銅山観光整備事業

施 行 方 法 指名競争入札

補 助 区 分 市単独事業
足尾銅山観光公衆トイレ解体工事

契 約 保 証 区 分

工 種 契　約　番　号 2024000268

設 計 年 月 日 令和6年4月18日

単 価 適 用 日

解体工事

諸経費： 解体工事

日間

実 施 の 理 由 足尾銅山観光敷地内公衆トイレの老朽化に伴い、本工事を要す。

金銭的保証

工 事 箇 所 日光市足尾町通洞地内

工 期

実　　　　　　　　　　　　施

（契約日の翌日を第1日目として7日以内）
120経費算定用工期



大 中 小

ＮＯ．２

年度 会計 款 項 目
事　　業

節 細節

工　　事　　延　　長

足尾銅山観光公衆トイレ解体工事　一式

1 2 00 15 5
事業名称 銅山観光整備事業

6 45 1 1 2
予　　算　　科　　目

④バス停屋根　S造　W5m×D2.6m×H2.8m　解体　一式
⑤外構　フェンス、浄化槽他　とりこわし撤去　一式

①トイレ１　RC造平屋建て延床面積 39.3㎡　解体　一式
②トイレ２　RC造平屋建て延床面積 27.7㎡　解体　一式

工　　事　　概　　要 ③トイレ３　RC造平屋建て延床面積 5.3㎡　　解体　一式

請 負 工 事 費 ￥

実　　　　　　　　　　　　　施

工 事 価 格 ￥

消 費 税 相 当 額 ￥



工事費内訳 1

直接工事費      

建築工事        CK  直接工事費
1   

式
計 CKK 直接工事費計

共通費          

  共通仮設費    KK  共通仮設費
1   

式
  現場管理費    KG  現場管理費

1   
式

  一般管理費等  KI  一般管理費等
1   

式
計 KS  共通費計

工事価格        KKK 工事価格
1   

式
消費税等相当額  

1   消費税率 10 ％
式

工事費          KH  工事費
1   

式

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位



工事種別内訳 2

建築工事        WP
1   

式
アスベスト除去工事 WP

1   
式

計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 金 　　　　　額 備　　　　考単 位



建築工事　種目別内訳 3

1.仮設工事      WP
1   

式
2.解体工事(トイレ➀) WP

1   
式

3.解体工事(トイレ②) WP
1   

式
4.解体工事(トイレ③) WP

1   
式

6.解体撤去(バス停) WP
1   

式
7.解体撤去(外構) WP

1   
式

計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



アスベスト除去工事　種目別内訳 4

5.アスベスト除去工事 WP
1   

式
計

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



建築工事　科目別内訳 5

直接仮設        001
1   

式
計

1.仮設工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



建築工事　科目別内訳 6

土工            002
1   

式
建築とりこわし  WP

1   
式

電気とりこわし  WP
1   

式
発生材処理      021

1   
式

計

2.解体工事(トイレ➀)

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



建築工事　科目別内訳 7

土工            002
1   

式
建築とりこわし  WP

1   
式

電気とりこわし  WP
1   

式
発生材処理      021

1   
式

計

3.解体工事(トイレ②)

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



建築工事　科目別内訳 8

土工            002
1   

式
建築とりこわし  WP

1   
式

電気とりこわし  WP
1   

式
発生材処理      021

1   
式

計

4.解体工事(トイレ③)

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



建築工事　科目別内訳 9

土工            002
1   

式
建築とりこわし  WP

1   
式

発生材処理      021
1   

式
計

6.解体撤去(バス停)

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



建築工事　科目別内訳 10

土工            002
1   

式
囲障            022

1   
式

舗装・工作物撤去 WP
1   

式
電気撤去        WP

1   
式

発生材処理      021
1   

式
計

7.解体撤去(外構)

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



アスベスト除去工事　科目別内訳 11

アスベスト除去(トイレ①) WP
1   

式
アスベスト除去(トイレ②) WP

1   
式

計

5.アスベスト除去工事

名　　　　　　　　　　　　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



建築工事　中科目別内訳 12

直接仮設        001
1   

式
計

1.仮設工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



建築工事　中科目別内訳 13

土工            001
1   

式
計

建築とりこわし  建築とりこわし  WP
1   

式
計

電気とりこわし  電気設備とりこわし WP
1   

式
計

発生材処理      運搬            001
1   

式
発生材処理      処分            002

1   
式

計

2.解体工事(トイレ➀)

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



建築工事　中科目別内訳 14

土工            001
1   

式
計

建築とりこわし  建築とりこわし  WP
1   

式
計

電気とりこわし  電気設備とりこわし WP
1   

式
計

発生材処理      運搬            001
1   

式
発生材処理      処分            002

1   
式

計

3.解体工事(トイレ②)

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



建築工事　中科目別内訳 15

土工            001
1   

式
計

建築とりこわし  建築とりこわし  WP
1   

式
計

電気とりこわし  電気設備とりこわし WP
1   

式
計

発生材処理      運搬            001
1   

式
発生材処理      処分            002

1   
式

計

4.解体工事(トイレ③)

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



建築工事　中科目別内訳 16

土工            001
1   

式
計

建築とりこわし  建築とりこわし  WP
1   

式
計

発生材処理      運搬            001
1   

式
発生材処理      処分            002

1   
式

計

6.解体撤去(バス停)

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



建築工事　中科目別内訳 17

土工            001
1   

式
計

囲障            001
1   

式
計

舗装・工作物撤去 舗装･工作物撤去 WP
1   

式
計

電気撤去        電気撤去        WP
1   

式
計

発生材処理      運搬            001
1   

式
発生材処理      処分            002

1   
式

計

7.解体撤去(外構)

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



アスベスト除去工事　中科目別内訳 18

アスベスト除去(トイレ①) アスベスト含有建材除去 WP
1   

式
計

アスベスト除去(トイレ②) アスベスト含有建材除去 WP
1   

式
計

5.アスベスト除去工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　　量 単 位 金 　　　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 19

外部足場        解解 別紙 00-0001
1   

式
災害防止        解解 別紙 00-0002

1   
式

仮設材運搬      解解 別紙 00-0003
1   

式
計

1.仮設工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 20

埋戻し(B種)     -          発生土               解解
15.8 

ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     解解

7.4 
ｍ3

敷均し整地      解解 代価表    0004
22.2 

ｍ3
計

2.解体工事(トイレ➀) 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 21

RC造建物解体    地上からの解体                  解解 (見積り・刊行物等)
圧砕機　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶー併用         32.9 建築施工単価

ｍ3 2024.4 春　P456
RC造基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶー併用          解解 (見積り・刊行物等)
体              20.2 建築施工単価

ｍ3 2024.4 春　P456
屋上シート防水撤 t=2.0程度                       解解 (見積り・刊行物等)
去              集積共                          106   建築コスト情報

㎡ 2024.4 春　P432
床･」壁ﾀｲﾙ張りと 手斫り                          解解 (見積り・刊行物等)
りこわし        119   建築施工単価

㎡ 2024.4 春　P478
内部造作材撤去  集積共                          解解 (見積り・刊行物等)

39.3 建築施工単価
㎡ 2024.4 春　P456

とりこわし機械  排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.5m3 解解
運搬            1   
(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ,ﾊﾞｯｸﾎｳ) 往復

計

2.解体工事(トイレ➀) 建築とりこわし 建築とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 22

蛍光灯器具      露出形     FL 40W  ×2          解解
撤去            再使用しない                    4   

個
蛍光灯器具      露出形     FL 20W  ×1          解解
撤去            再使用しない                    6   

個
動力盤撤去      P-1                             解解 代価表    0005

1   
面

計

2.解体工事(トイレ➀) 電気とりこわし 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 23

発生材運搬      積込共                          解解 別紙 00-0004
(建築)          1   

式
発生材運搬      積込共                          解解 別紙 00-0005
(電気設備)      1   

式
計

2.解体工事(トイレ➀) 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 24

発生材処理      処分費                          解処 別紙 00-0006
(建築)          1   

式
発生材処理      処分費                          解処 別紙 00-0007
(電気設備)      1   

式
計

2.解体工事(トイレ➀) 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 25

埋戻し(B種)     -          発生土               解解
13.9 

ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     解解

4.9 
ｍ3

敷均し整地      解解 代価表    0004
14.7 

ｍ3
計

3.解体工事(トイレ②) 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 26

RC造建物解体    地上からの解体                  解解 (見積り・刊行物等)
圧砕機　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ併用          24.8 建築施工単価

ｍ3 2024.4 春　P456
RC造基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解 圧砕機・大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用          解解 (見積り・刊行物等)
体              17.1 建築施工単価

ｍ3 2024.4 春　P456
屋上シート防水撤 t=2.0程度                       解解 (見積り・刊行物等)
去              集積共                          70.1 建築コスト情報

㎡ 2024.4 春　P432
床・壁ﾀｲﾙ張りと 手斫り                          解解 (見積り・刊行物等)
りこわし        89.6 建築施工単価

㎡ 2024.4 春　P478
内部造作材撤去  集積共                          解解 (見積り・刊行物等)

27.2 建築施工単価
㎡ 2024.4 春　P456

計

3.解体工事(トイレ②) 建築とりこわし 建築とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 27

蛍光灯器具      露出形     FL 40W  ×2          解解
撤去            再使用しない                    2   

個
蛍光灯器具      露出形     FL 30W  ×1          解解
撤去            再使用しない                    2   

個
蛍光灯器具      露出形     FL 20W  ×1          解解
撤去            再使用しない                    2   

個
動力盤撤去      P-1                             解解 代価表    0005

1   
面

計

3.解体工事(トイレ②) 電気とりこわし 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 28

発生材運搬      積込共                          解解 別紙 00-0008
(建築)          1   

式
発生材運搬      積込共                          解解 別紙 00-0009
(電気設備)      1   

式
計

3.解体工事(トイレ②) 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 29

発生材処理      処分費                          解処 別紙 00-0010
(建築)          1   

式
発生材処理      処分費                          解処 別紙 00-0011
(電気設備)      1   

式
計

3.解体工事(トイレ②) 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 30

埋戻し(B種)     -          発生土               解解
3.4 

ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     解解

0.5 
ｍ3

敷均し整地      解解 代価表    0004
1.6 

ｍ3
計

4.解体工事(トイレ③) 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 31

RC造建物解体    地上からの解体                  解解 (見積り・刊行物等)
圧砕機　ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶー併用         6.6 建築施工単価

ｍ3 2024.4 春　P456
RC造基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解 圧砕機・大型ﾌﾞﾚｰｶー併用         解解 (見積り・刊行物等)
体              3.9 建築施工単価

ｍ3 2024.4 春　P456
屋上ｼｰﾄ防水撤去 t=2.0程度                       解解 (見積り・刊行物等)

集積共                          16.2 建築コスト情報
㎡ 2024.4 春　P432

床・壁ﾀｲﾙ張りと 手斫り                          解解 (見積り・刊行物等)
りこわし        22.9 建築施工単価

㎡ 2024.4 春　P478
内部造作材撤去  集積共                          解解 (見積り・刊行物等)

5.3 建築施工単価
㎡ 2024.4 春　P456

計

4.解体工事(トイレ③) 建築とりこわし 建築とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 32

蛍光灯器具      露出形     FL 40W  ×2          解解
撤去            再使用しない                    1   

個
動力盤撤去      P-1                             解解 代価表    0005

1   
面

計

4.解体工事(トイレ③) 電気とりこわし 電気設備とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 33

発生材運搬      積込共                          解解 別紙 00-0012
(建築)          1   

式
発生材運搬      積込共                          解解 別紙 00-0013
(電気設備)      1   

式
計

4.解体工事(トイレ③) 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 34

発生材処理      処分費                          解処 別紙 00-0014
(建築)          1   

式
発生材処理      処分費                          解処 別紙 00-0015
(電気設備)      1   

式
計

4.解体工事(トイレ③) 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 35

埋戻し(B種)     -          発生土               解解
2.1 

ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     解解

2.1 
ｍ3

敷均し整地      解解 代価表    0009
2.1 

ｍ3
計

6.解体撤去(バス停) 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 36

S造工作物解体   人力･機械併用　鉄骨ｶｯﾀｰ主体     解解 (見積り・刊行物等)
好材料30～50kg/㎡               0.1 建築施工単価

ｍ3 2024.4 春 P456
RC基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 圧砕機･大型ﾌﾞﾚｰｶｰ併用           解解 (見積り・刊行物等)

5   建築施工単価
ｍ3 2024.4 春 P456

計

6.解体撤去(バス停) 建築とりこわし 建築とりこわし

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 37

発生材運搬      積込共                          解解 別紙 00-0016
(建築)          1   

式
計

6.解体撤去(バス停) 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　細目別内訳 38

発生材処理      処分費                          解処 別紙 00-0017
(建築)          1   

式
計

6.解体撤去(バス停) 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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外構構造物撤去部 解解 代価表    0010
埋め戻し        46.7 

ｍ3
砂利地業        再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ                     解解

0.1 
ｍ3

敷均し整地      解解 代価表    0004
0.6 

ｍ3
計

7.解体撤去(外構) 土工

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ﾌｪﾝｽ撤去        解解 (見積り・刊行物等)
17.9 2,230   見積

ｍ
計

7.解体撤去(外構) 囲障

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去  t=50                            解解 (見積り・刊行物等)
縁石、地中埋設管類共            156   560   見積

㎡
土間コンクリート t=150程度                       解解 (見積り・刊行物等)
撤去            29.9 2,120   見積

㎡
その他工作物撤去 目隠し塀                        解解 (見積り・刊行物等)

1   66,300   見積
式

その他工作物撤去 電柱                            解解 (見積り・刊行物等)
1   42,500   見積

式
その他工作物撤去 切り離しｶｯﾀｰ入れ含む            解解 (見積り・刊行物等)

1   17,000   見積
式

計

7.解体撤去(外構) 舗装・工作物撤去 舗装･工作物撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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電線管撤去      解解 代価表    0011
4.3 

ｍ
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去     解解 代価表    0012

1   
個

計

7.解体撤去(外構) 電気撤去 電気撤去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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発生材運搬      積込共                          解解 別紙 00-0018
(外構)          1   

式
計

7.解体撤去(外構) 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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発生材処理      処分費                          解処 別紙 00-0019
(外構)          1   

式
計

7.解体撤去(外構) 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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石綿含有材撤去  建改監 別紙 00-0020
1   

式
発生材運搬      積込共                          建改監 別紙 00-0021
(建築)          1   

式
発生材運搬      処分費                          建処 別紙 00-0022
(建築)          1   

式
計

5.アスベスト除去工事 アスベスト除去(トイレ①) アスベスト含有建材除去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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石綿含有建材除去 建改監 別紙 00-0023
(建築)          1   

式
発生材運搬      積込共                          建改監 別紙 00-0024
(建築)          1   

式
発生材運搬      処分費                          建処 別紙 00-0025
(建築)          1   

式
計

5.アスベスト除去工事 アスベスト除去(トイレ②) アスベスト含有建材除去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



建築工事　別紙明細 47

外部足場        別紙 00-0001
1   

式
枠組本足場      建枠　900×1700　　布枠500+240  代価表    0001
(手すり先行方式) 掛払い手間､基本料､修理費含む    250   

12ｍ未満　供用30日              ㎡
安全手すり      枠組本足場用                    代価表    0002

掛払い手間､基本料､修理費含む    71.4 
供用30日                        ｍ

計

災害防止        別紙 00-0002
1   

式
ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用                    代価表    0003

掛払い手間　基本料　修理費含む  250   
供用30日                        ㎡

計

仮設材運搬      別紙 00-0003
1   

式
仮設材運搬      建枠幅900(二枚布)               
(枠組本足場)    250   
(手すり先行方式) ㎡
仮設材運搬      枠組本足場用(手すり先行方式)    
(安全てすり)    71.4 

ｍ
仮設材運搬      
(ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ)   250   

㎡
計

1.仮設工事 直接仮設

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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発生材運搬      積込共                          別紙 00-0004
(建築)          1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    55.9 

ｍ3
内装材 積込み   機 械                           

5.2 
ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       55.9 

DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類             2   

DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　4t積級             代価表    0006
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 解体系混合廃棄物   3.3 

DID区間有 60.0㎞以下            ｍ3
計

発生材運搬      積込共                          別紙 00-0005
(電気設備)      1   

式
内装材 積込み   機 械                           

0.4 
ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　4t積級             代価表    0006
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 解体系混合廃棄物   0.4 

DID区間有 60.0㎞以下            ｍ3
計

2.解体工事(トイレ➀) 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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発生材処理      処分費                          
(建築)          1   

式
残材処分        コンクリート                    

55.9 
ｍ3

残材処分        木材（木くず）                  
2   

ｍ3
残材処分        解体系混合廃棄物                

3.3 
ｍ3

残材処分        鉄ｽｸﾗｯﾌﾟH2                      (見積り・刊行物等)
3.8 建設物価

ｔ 2024.4　P794
計

発生材処理      処分費                          別紙 00-0007
(電気設備)      1   

式
残材処分        解体系混合廃棄物                

0.4 
ｍ3

計

2.解体工事(トイレ➀) 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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発生材運搬      積込共                          別紙 00-0008
(建築)          1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    42.8 

ｍ3
内装材 積込み   機 械                           

3.2 
ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       42.8 

DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 木材類             1.2 

DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　4t積級             代価表    0006
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 解体系混合廃棄物   2.1 

DID区間有 60.0㎞以下            ｍ3
計

発生材運搬      積込共                          別紙 00-0009
(電気設備)      1   

式
内装材 積込み   機 械                           

0.3 
ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　4t積級             代価表    0006
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 解体系混合廃棄物   0.3 

DID区間有 60.0㎞以下            ｍ3
計

3.解体工事(トイレ②) 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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発生材処理      処分費                          別紙 00-0010
(建築)          1   

式
残材処分        コンクリート                    

42.8 
ｍ3

残材処分        木材（木くず）                  
1.2 

ｍ3
残材処分        解体系混合廃棄物                

1.9 
ｍ3

残材処分        鉄ｽｸﾗｯﾌﾟH2                      (見積り・刊行物等)
2.5 建設物価

ｔ 2024.4　P794
計

発生材処理      処分費                          別紙 00-0011
(電気設備)      1   

式
残材処分        解体系混合廃棄物                

0.3 
ｍ3

計

3.解体工事(トイレ②) 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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発生材運搬      積込共                          別紙 00-0012
(建築)          1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    10.6 

ｍ3
内装材 積込み   機 械                           

0.5 
ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       10.6 

DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　4t積級             代価表    0006
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 解体系混合廃棄物   0.5 

DID区間有 60.0㎞以下            ｍ3
計

発生材運搬      積込共                          別紙 00-0013
(電気設備)      1   

式
内装材 積込み   機 械                           

0.3 
ｍ3

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　4t積級             代価表    0006
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 解体系混合廃棄物   0.3 

DID区間有 60.0㎞以下            ｍ3
計

4.解体工事(トイレ③) 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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発生材処理      処分費                          別紙 00-0014
(建築)          1   

式
残材処分        コンクリート                    

10.6 
ｍ3

残材処分        解体系混合廃棄物                
0.5 

ｍ3
残材処分        鉄ｽｸﾗｯﾌﾟH2                      (見積り・刊行物等)

0.8 建設物価
ｔ 2024.4　P794

計

発生材処理      処分費                          別紙 00-0015
(電気設備)      1   

式
残材処分        解体系混合廃棄物                

0.3 
ｍ3

計

4.解体工事(トイレ③) 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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発生材運搬      積込共                          別紙 00-0016
(建築)          1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    5   

ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       5   

DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3
計

6.解体撤去(バス停) 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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発生材処理      処分費                          別紙 00-0017
(建築)          1   

式
残材処分        コンクリート                    

5   
ｍ3

残材処分        解体系混合廃棄物                
0.2 

ｍ3
残材処分        鉄ｽｸﾗｯﾌﾟH2                      (見積り・刊行物等)

0.1 建設物価
ｔ 2024.4　P794

計

6.解体撤去(バス停) 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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発生材運搬      積込共                          別紙 00-0018
(外構)          1   

式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類        機 械                           
集積、積込み    7.4 

ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類       7.4 

DID区間有り 60.0㎞以下          ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　4t積級             代価表    0013
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類           15.6 

DID区間有 60.0㎞以下            ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　4t積級             代価表    0006
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 解体系混合廃棄物   0.1 

DID区間有 60.0㎞以下            ｍ3
計

7.解体撤去(外構) 発生材処理 運搬

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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発生材処理      処分費                          別紙 00-0019
(外構)          1   

式
残材処分        コンクリート                    

7.4 
ｍ3

残材処分        解体系混合廃棄物                
0.1 

ｍ3
残材処分        アスファルト類                  

17.7 
ｍ3

計

7.解体撤去(外構) 発生材処理 処分

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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石綿含有材撤去  別紙 00-0020
1   

式
ﾚﾍﾞﾙ3　石綿含有 外壁塗材撤去(湿式)              代価表    0007
建材撤去        1   

式
ﾚﾍﾞﾙ3　石綿含有 内装ﾎﾞｰﾄﾞ系撤去                 代価表    0008
建材撤去        47.7 

㎡
養生費          別紙 00-0020/00-001

1   
式

撤去費          別紙 00-0020/00-002
1   

式
計

養生費          別紙 00-0020/00-001
1   

式
作業床養生      (見積り・刊行物等)

72   590   見積
㎡

養生撤去、袋詰  (見積り・刊行物等)
72   270   見積

㎡
作業床清掃      (見積り・刊行物等)

72   250   見積
㎡

消耗品費        (見積り・刊行物等)
182   220   見積

㎡
安全対策費      (見積り・刊行物等)

182   340   見積
㎡

計画報告書作成  (見積り・刊行物等)
1   153,000   見積

式
計

5.アスベスト除去工事 アスベスト除去(トイレ①) アスベスト含有建材除去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考
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撤去費          別紙 00-0020/00-002
1   

式
吸引水処理作業  (見積り・刊行物等)

182   280   見積
㎡

袋詰、安定化処理 (見積り・刊行物等)
182   340   見積

㎡
機械器具損料    (見積り・刊行物等)

182   730   見積
㎡

環境測定        (見積り・刊行物等)
4   22,500   見積

点
計

発生材運搬      積込共                          別紙 00-0021
(建築)          1   

式
発生材積込      石綿含有建材　ﾚﾍﾞﾙ3             別紙 00-0021/00-001

1   
式

発生材運搬      石綿含有建材　ﾚﾍﾞﾙ3             別紙 00-0021/00-002
1   

式
計

5.アスベスト除去工事 アスベスト除去(トイレ①) アスベスト含有建材除去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



アスベスト除去工事　別紙明細 60

発生材積込      石綿含有建材　ﾚﾍﾞﾙ3             別紙 00-0021/00-001
1   

式
積込            ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ                    (見積り・刊行物等)

0.2 4,500   見積
ｍ3

積込            長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ                     (見積り・刊行物等)
0.2 1,660   見積

ｍ3
計

発生材運搬      石綿含有建材　ﾚﾍﾞﾙ3             別紙 00-0021/00-002
1   

式
運搬            廃石綿等                        (見積り・刊行物等)

1   89,200   見積
台

運搬            ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ                    (見積り・刊行物等)
0.9 45,900   見積

ｍ3
運搬            長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ                     (見積り・刊行物等)

0.9 45,900   見積
ｍ3

計

5.アスベスト除去工事 アスベスト除去(トイレ①) アスベスト含有建材除去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



アスベスト除去工事　別紙明細 61

発生材運搬      処分費                          別紙 00-0022
(建築)          1   

式
残材処分        廃石綿等                        (見積り・刊行物等)

2.7 38,200   見積
ｍ3

残材処分        ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ                    (見積り・刊行物等)
0.2 23,800   見積

ｍ3
残材処分        長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ                     (見積り・刊行物等)

0.2 23,800   見積
ｍ3

計

5.アスベスト除去工事 アスベスト除去(トイレ①) アスベスト含有建材除去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



アスベスト除去工事　別紙明細 62

石綿含有建材除去 別紙 00-0023
(建築)          1   

式
ﾚﾍﾞﾙ3　石綿含有 内装ﾎﾞｰﾄﾞ系撤去                 代価表    0008
建材撤去        25.9 

㎡
計

発生材運搬      積込共                          別紙 00-0024
(建築)          1   

式
発生材積込      石綿含有建材　ﾚﾍﾞﾙ3             別紙 00-0024/00-001

1   
式

発生材運搬      石綿含有建材　ﾚﾍﾞﾙ3             別紙 00-0024/00-002
1   

式
計

発生材積込      石綿含有建材　ﾚﾍﾞﾙ3             別紙 00-0024/00-001
1   

式
積込            ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ                    (見積り・刊行物等)

0.1 4,500   見積
ｍ3

積込            長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ                     (見積り・刊行物等)
0.1 1,660   見積

ｍ3
計

5.アスベスト除去工事 アスベスト除去(トイレ②) アスベスト含有建材除去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



アスベスト除去工事　別紙明細 63

発生材運搬      石綿含有建材　ﾚﾍﾞﾙ3             別紙 00-0024/00-002
1   

式
運搬            ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ                    (見積り・刊行物等)

0.1 45,900   見積
ｍ3

運搬            長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ                     (見積り・刊行物等)
0.1 45,900   見積

ｍ3
計

発生材運搬      処分費                          別紙 00-0025
(建築)          1   

式
残材処分        ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ                    (見積り・刊行物等)

0.1 23,800   見積
ｍ3

残材処分        長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ                     (見積り・刊行物等)
0.1 23,800   見積

ｍ3
計

5.アスベスト除去工事 アスベスト除去(トイレ②) アスベスト含有建材除去

名　　　称 摘　　　　　要 数　　量 単 位 単　　価 金 　　　額 備　　　　考



共通仮設費(積上)　明細 67

仮囲い          解共 別紙 00-0026
1   

式
交通誘導員      解共 別紙 00-0027

1   
式

計

摘　　　　　要名　　　称 数　　量 備　　　　考単 位 金 　　　額単　　価



共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 68

仮囲い          別紙 00-0026
1      

式
仮囲い          設置費 撤去費含む　仮囲鉄板     代価表    0014

H=3.0m　-                       56      
供用30日　基本料　修理費含む    ｍ

パネルゲート(組 存置期間１ヵ月                  代価表    0015
立解体共)       1      

か所
計

交通誘導員      別紙 00-0027
1      

式
交通誘導員      資格無し                        

40      
人日

計

備　　　　考単 位 金 　　　額単　　価摘　　　　　要名　　　称 数　　量



代価表 72

枠組本足場      建枠　900×1700　　布枠500+240  代価表    0001
(手すり先行方式) 掛払い手間､基本料､修理費含む    1      

12ｍ未満　供用30日              ㎡
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   1      

01 (手すり先行方式) 掛払い手間                      ㎡
12m未満 -      -                

枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   30      
02 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          ㎡

12m未満 -      -                
枠組本足場      建枠 900×1700    布枠500+240   1      

03 (手すり先行方式) 基本料 修理費含む               ㎡
12m未満 -      -                

計

安全手すり      枠組本足場用                    代価表    0002
掛払い手間､基本料､修理費含む    1      
供用30日                        ｍ

安全手すり      枠組本足場用                    1      
01 (手すり先行方式) 掛払い手間                      ｍ

-                               
安全手すり      枠組本足場用                    30      

02 (手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む          ｍ
-                               

安全手すり      枠組本足場用                    1      
03 (手すり先行方式) 基本料 修理費含む               ｍ

-                               
計

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

○は「その他」の率対象



代価表 73

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用                    代価表    0003
掛払い手間　基本料　修理費含む  1      
供用30日                        ㎡

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用                    1      
01 掛払い手間                      ㎡

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用                    30      
02 供用1日賃料 修理費含む          ㎡

ｱﾙﾐ防音ﾊﾟﾈﾙ張り 枠組本足場用                    1      
03 基本料 修理費含む               ㎡

計

敷均し整地      代価表    0004
1      

ｍ3
敷きならし      締め固め共                      1      

01 ｍ3

計

動力盤撤去      P-1                             代価表    0005
1      

面
位置ﾎﾞｯｸｽ　撤去 再使用しない                    1      

01 個

屋外入線ｶﾊﾞｰ    防雨入線ｶﾊﾞｰ                    1      
02 個

計

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

○は「その他」の率対象



代価表 74

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　4t積級             代価表    0006
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 解体系混合廃棄物   1      

DID区間有 60.0㎞以下            ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             1      

01 発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他             ｍ3
DID区間有り 60.0㎞以下          

計

ﾚﾍﾞﾙ3　石綿含有 外壁塗材撤去(湿式)              代価表    0007
建材撤去        1      

式
飛散防止剤散布  除去面、除去剤                  254      630    (見積り・刊行物等)

01 ㎡ 見積

外壁塗膜撤去    湿式                            182      4,670    (見積り・刊行物等)
02 ㎡ 見積

計

ﾚﾍﾞﾙ3　石綿含有 内装ﾎﾞｰﾄﾞ系撤去                 代価表    0008
建材撤去        1      

㎡
壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ    一重張り 石綿含有 集積共        1      

01 撤去            ㎡

計

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

○は「その他」の率対象



代価表 75

敷均し整地      代価表    0009
1      

ｍ3
敷きならし      締め固め共                      1      

01 ｍ3

計

外構構造物撤去部 代価表    0010
埋め戻し        1      

ｍ3
埋戻し(B種)     -          発生土               1      

01 ｍ3

計

電線管撤去      代価表    0011
1      

ｍ
薄鋼電線管       (C51) 再使用しない             1      

01 撤去            ｍ

計

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去     代価表    0012
1      

個
ﾌﾞﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ    H1-9                            1      

01 (機械据付け)    基

計

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

○は「その他」の率対象



代価表 76

とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　　4t積級             代価表    0013
発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 ｱｽﾌｧﾙﾄ類           1      

DID区間有 60.0㎞以下            ｍ3
とりこわし      ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             1      

01 発生材運搬      ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 その他             ｍ3
DID区間有り 60.0㎞以下          

計

仮囲い          設置費 撤去費含む　仮囲鉄板     代価表    0014
H=3.0m　-                       1      
供用30日　基本料　修理費含む    ｍ

仮囲い          設置費                 仮囲鉄板 1      
01 H=3.0m -             -          ｍ

仮囲い          撤去費                 仮囲鉄板 1      
02 H=3.0m -             -          ｍ

仮囲い          供用1日賃料 修理費含む 仮囲鉄板 30      
03 H=3.0m t=1.2㎜ w=500 -          ｍ

仮囲い          基本料 修理費含む      仮囲鉄板 1      
04 H=3.0m t=1.2㎜ w=500 -          ｍ

仮囲い運搬      H=3.0m                          1      
05 ｍ

計

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

○は「その他」の率対象



代価表 77

パネルゲート(組 存置期間１ヵ月                  代価表    0015
立解体共)       1      

か所
パネルゲート（組 存置期間６ヶ月                  1      

01 立解体共）      か所

パネルゲート    月当たり増減額                  1      
02 か所

計

その他

NO 名　　　称 摘　　　　　要 単 位 数　　量 乗　　率 単　　価 金　　額 率対象 備　　　　考

○は「その他」の率対象


